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Kergliiklustee ehitusprojekt koos kõikide osadega peab vastama põhiprojekti nõuetele. 

Projektdokumentatsioon peab sisaldama kõiki projekti osasid, mis on vajalikud Tellija 

eesmärgi realiseerimiseks või kaasnevad nendega. 

Kusjuures: 

 tuleb arvestada, et ehitustööde pakkumismenetlus korraldatakse nõuetele vastava 

põhiprojekti baasil ning projektdokumentatsioon peab olema koostatud sellises mahus, 

et selle järgi oleks võimalik välja kuulutada järgnev ehitustööde peatöövõtuhange; 

 põhiprojekt peab olema sellise tehnilise taseme ja detailsusega, mis võimaldab tulevasel 

ehitustööde teostajal määrata ehitustööde maksumus ja valgustatud kergtee valmis 

ehitada; 

 põhiprojekti mahus peab olema üheselt määratud kõigi teostatavate tööde maht ning 

nõutavad kvaliteeditasemed; 

 põhiprojektis peab olema esitatud töömahtude loend. Hankijal on õigus eeldada, et 

tööde mahud on arvestatud õigesti ja vastavad joonistes ja spetsifikatsioonides toodud 

mahtudele; 

 põhiprojekt peab olema koostatud sellises mahus, et projekteeritud kerliiklustee ehitajal 

ei teki põhjendatud õigust asendada või muuta projektlahendusi selliselt, et lõpptulemus 

ei vastaks Hankija eesmärgile (ehk tulevasel ehitajal ei tekiks lisaraha taotlemise õigust, 

viidates puudulikule põhiprojektile). 

 

Uulu-Pärnu asfalteeritud kergliiklustee esimese etapi projekteerimine sisaldab uue 

kergliiklustee projekteerimist, kergliiklejate silla (metallist konstruktsioonil) projekteerimist 

Uulu kanalile ja tänavavalgustuse projekteerimist.  Kergliiklustee koos valgustusega tuleb 

projkteerida Uulus Via Baltica Riia suunal asuvast parklast Uulu kanalini (joonisel punasega), 

arvestada tuleb, et lühikeses lõigus on tee kasutusel sõiduteena. Kergliiklustee sillast edasi 

kuni Muuli teeni on toodud joonisel kollasega. Uulu kanalile tuleb projekteerida sild sellisele 

kõrgusele, et oleks võimalik jalgratta, lastekäru jms vabalt liikuda, ehk olemasolevast oluliselt 

kõrgemale (joonisel helesinisega). Alates Muuli teest kuni Kulla teeni Posti teel tuleb 

projekteerida ainult valgustus (joonisel tumesinisega). Projekti koosseisus tuleb ära tuua 

liikluskorraldusvahenite paigutus. Silla projekteerimisel tuleb arvesada, et silla 

kandekontruktsioon püsiks vähemalt 50 aastat. Lisaks tuleb projekteeritava silla lahenduste 

juures arvestada silla ehitamise võimalikkusega kitsastes oludes looduskaitseala vahel ja 

suurte kõrgusevahedega. Lisadena on hankedokumendile lisatud 2 joonist, keskkonnamõjude 

eelhinnang, geoloogiline uuring, vana geoalus ja keskkonnaameti poolt kooskõlastatud 

projekteerimistingimused.  

Projekteerimistööde mahtu kuulub geoaluse koostamine/tellimine, kooskõlastuste võtmine ja 

ehitusmaksumuse prognoosi (taotluseelarve) koostamine lähtuvalt ehitusmahtude detailsest 

loetelust. Ehitusmaksumuse prognoos peab olema koostatud kompetentse isiku poolt, kelle 

tegevusalaks on ehituseelarvete koostamine. Ehituseelarve peab arvestama ehitusturul 

kehtivat hinnataset.  

 

 

 

MUUD TINGIMUSED 

 Projekt peab olema koostatud  sellises mahus ja sellise detailsusega,  et oleks võimalik 

ehitustööde riigihanke läbiviimine ja ehitushinna määramine ilma, et ehitustööde mahu 
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ja selle maksumuse määramiseks oleks vajadus hankida täiendavat informatsiooni, 

koostada täiendavaid projektlahendusi ja läbi viia täiendavaid uuringuid.  

 Käesoleva hanke tulemusena koostatud projekti järgi peab olema võimalik määrata 

täpne tööde maht ja ehituse maksumus.  

 Kõik projekti osad peavad sisaldama kirjalikku kinnitust, et projekt on koostatud 

vastavalt projekteerimise lähteülesandele/tehnilisele kirjeldusele ning kehtivatele 

normidele ja nõuetele. Kinnitusel peab olema kuupäev, vastutava isiku nimi ja allkiri. 

 Käesolevas hankedokumendis sätestamata tingimustes ja nõuetes juhindub Töövõtja 

kehtivatest normidest, oma kogemustest ja professionaalsusest. Töövõtja ei saa tuua 

ettekäändeks hankedokumendi puudulikust, et õigustada projektdokumentatsiooni 

täielikult või osaliselt lahendamata (puudulikult lahendatud või valesti lahendatud) 

küsimusi, millised parima tulemuse saavutamiseks ja Töövõtja professionaalsusest 

lähtudes, oleksid pidanud olema lahendatud. Mitmeti tõlgendatavad 

lahendused/formuleeringud/tööd kui nende kohta ei ole esitatud hanke ajal 

täpsustavatavaid küsimusi, loetakse prioriteetseks Tellija tõlgendus. 

 Kui ehitustööde käigus ilmneb projektis antud projektlahenduse ebapädevus ja/või 

nõuete mittevastavus, kohustub Töövõtja projekteerima uue lahenduse oma kulul. 

Projektlahenduse õigsuse ja vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus 

ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest. 

 Töövõtja järgib töö teostamisel Tellija huvisid ja eesmärke. Projekteerimise käigus on 

Tellijal õigus ehitusprojekti sisse viia vajalikud muudatused. Tehtavate ettepanekute 

sisu lepitakse kokku eraldi ja vormistatakse kirjalikult. 

 Töövõtja kohustus on koheselt tööde teostamise ajal Tellijat teavitada, kui Tellija 

eesmärgid lähevad vastuollu mõne seadusest tuleneva nõudega. 
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1.Üldosa 
   

1.1.Projekteerimisel kasutatud juhendmaterjalid. 

Projekti koostamise lähtematerjal: 

 Pärnu Linnavolikogu 2012.2001 määrusega nr 26 kehtestatud „Pärnu linna üldplaneering 2001-

2025“ ning projekteerimisalasse jäävad detailplaneeringud. 

 Inseneribüroo Stratum poolt koostatavad jalgrattateede võrgustiku kavandamise põhimõtted  

Pärnu linna jalgrattateed ,2015 

Projekti koostamisel on juhindutud alljärgnevatest normdokumentidest : 

 

 Tee projekteerimise normid    Maj. ja taristuministri 05.08 2015 

Määrus nr 106 

 Nõuded ehitusprojektile     Maj. ja taristuministri 17.07.2015 

Määrus nr 97 

 Omanikujärelevalve tegemise kord    Maj .ja taristuministri 02.07.2015  

määrus nr 80 

 Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide  Maj. ja taristuministri 04.09.2015 

säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning   määrus nr 115 

hooldusjuhendile , selle hoidmisele ja esitamisele esi- 

tatavad nõuded. 

 Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded        Maj. ja taristuministri 22.09.2014 

ja nende nõuetele vastavuse ja tõendamise kord    määrus nr 74 

 Tee ehitamise kvaliteedi nõuded    Maj. ja taristuministri 03.08.2015

        määrus nr 101 

 Tee –ehitustööde kontroll- ja vastuvõtu toimingute   Maanteeameti peadirektori 

loetelu         06.04.2016a. kk nr 0085 

 Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise , ehitamise  Maanteeameti peadirektori 

ja remondi juhis      05.01.2016 a. kk nr 0001 

 Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis   Maanteeameti peadirektori 

23.12.2015 a. kk nr 0314 
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 Liikluskorralduse nõuded teetöödel   MKM 16.04.2003 määrus 

Nr 69 , RTL 2003 ,54,779 

1.2.Projekti koosseis. 
Projekt koosneb kolmest osast: 
  Kaust  I .Teedeehitus 
  Kaust II . Valgustuse paigaldus 
  Kaust III . Sild üle Ura jõe 
 
Teedeehitusliku osa on koostanud: 
     OÜ TEEHOIU PARTNERID 
       Reg .kood 11395094 
       MTR.EEP 003589 
       MTR.ELK 000089 
       Pardi 14 c ,Pärnu 80017 
       Tel. 44 25 972 
     Projekti juht : Väino Hallikmägi 
     Tehnik            : Veiko Vapper 
Valgustusprojekti osa on koostanud: 
     AS TRIGER Töö nr. on 16-108 
       Reg .kood 10053247 
       MTR.EEP 001311 

MTR EL 10053247-0001 
       MTR FPR000099  
       Papli 8,Pärnu 80012 
       Tel. 44 31 414 
     Projekti koostaja :Reimo Ruubel 
            Väino Talts 
Sillaprojekti  osa on koostanud: 
     OÜ JÄRELPINGE INSENERIBÜROO 
       Töö nr P298 
       Reg .10949691 
       MTR.EEP 003325 
       Liivaoja 6-1 ; Tallinn 10155 
       Tel.6228280 
     Insener  :Priit Pärn 
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2.Ehituspiirkonna üldiseloomustus 
Kavandatud kergliiklustee paikneb osaliselt Uulu Rannamännikute ja Surju rannametsade 

alal. Projekteeritav kergliiklustee lõigus Uulu Parkla –Ura jõgi -Kulla tee asub valdavalt 

metsasel alal.Geoloogilised tingimused tee ehituseks on soodsad .Valdavalt on aluspinnas liiv 

või peenliiv. Turbaseid alasi ei ole. Kasvupinnase keskmine paksus teetrassi kõrval ca 10 cm. 

Teetrass asub valdavalt kasutuses olevatel sissekäidud metsaradadel .Puude raadamist 

teetrassi rajamiseks ettenähtud ei ole väljaarvatud Silla ehitamiseks üle Ura jõe kus tuleb 

mahavõtta mõned trassile ettejäävad puud ja puhastada teemaaala võsast. 

2.1.Geodeetiline alusplaan 
Geodeetilise alusplaani koostas OÜ Geobüroo , Töö nr 1524  ,09.11.2016 

Möödistused teostatud okt-nov 2016 

Litsentsid :584 MA-k, 585MA ,EE G000115. 

 

4.Olev olukord ja planeeritav lahendus 
Käesoleval ajal projekteeritud trassil väljaehitatud kergliiklustee puudub .Lõigus Uulu 

parklast kuni Vikero suvilateni kulgeb tee mõõda sissekäidud metsarada. Vikero suvilate 

juures on lõik asfalteeritud sõiduteed mis jääb jalakäijatega ühiskasutusse. Edasi kuni Ura 

jõeni on tee piki sissekäidud metsarada. Jõe ületus toimub praeguse silla kohal . 

Jõe ületamiseks on projekteeritud üheavaline kaarsild. Vana sild lammutatakse. Edasi jätkub 

projekteeritud kergliiklustee kuni Muuli teeni. 

Projekteeritud teelõik Uulu Parklast kuni Muuli teeni on 982 m pikk. 

Teele on ettenähtud valgustus. Käesoleval ajal valgustus puudub. Alates Muuli teest kuni 

Kulla teeni on projekteeritud ainult valgustus. 

Tahkuranna Vallavolikogu kehtestas Tahkuranna valla üldplaneeringu 31.05.2012 määrusega 

nr 11.Projekteeritud kergliiklustee on kantud üldplaneeringu kaardile . Teeprojekt on 

koostatud vastavalt detailplaneeringule. 

 

4.Teeosa tehniline lahendus 

4.1.Plaanilahendus 
Plaanilahenduselt kopeerib kergliiklustee olemasolevaid sissekäidud metsaradu. 

Õgvendusi kavandatud ei ole eesmärgiga säilitada olemasolevat loodust. 

Kergliiklustee laiuseks on  3 m. Teele on projekteeritud 23 muutuva raadiusega kõverat ja 6 

sirget lõiku.Kõige pikem sirge lõik on 51 m .Maksimaalne  plaanikõver R = 3289 m ( 23 m 

lõigul ),minimaalne plaanikõvera raadius R= 18 m enne Ura jõe silda.  

4.2.Vertikaalplaneering 
Kavandataval jalg –ja jalgrattateel on valdavalt ühepoolne põikkalle 2,0%.  

Sillal üle Ura jõe on kahepoolne põkkalle kalle silla keskel olevatesse veeviimaritesse. 

Vertikaalplaneeringuga ja tee pikiprofiiliga on püütud vältida kõrgete muldkehade ehitamist 

ja taotluslikult säilitada teele looduslähedus kuna plaanilahendusega ei ole erilisi võimalusi 

trassi  muutmiseks. Mullete ehitamist süvenditesse on välditud .Valdavalt tuleb kaevetõid teha 
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ainult kattekonstruktiooni ehitamiseks.Maksimaalne tee pikikalle on enne Ura jõe silda 7,95% 

ca 10 m lõigul.  

4.3.Sademevee juhtimine 
Sadeveed juhitakse jalg –ja jalgrattateelt piki ja põikkalletega tee kõrvale. 

Kuna valdavalt on tegemist liivase metsaalusega ei ole kraavide rajamist ette nähtud. Tee 

piki- ja põikprofiil on projekteeritud selliselt ,et üleujutused oleks välditud. 

4.4.Katend  
Kergliiklustee katend:   TÜÜP I (Kergliiklustee põhikatend)      

 PK 0+00-PK 4+30 , PK 6+22 –PK 8+42 , PK 8+90 –PK 9+82     

-tihe asfaltbetoon  AC 8 surf  70/100  h=6 cm                      

-Killustikalus 16-32      h  =20cm                      

-dreenkiht  , liiv      h= 20 cm                         

-kooritud aluspinnas ( kasvupinnas väljakaevatud ) 

 

Kergliiklustee katend:   TÜÜP II                

PK 4+30-PK6+22                     

-tihe asfaltbetoon  AC 12 surf  70/100  h=5 cm                                                

-  tasanduskiht              AC 16 base 70/100  hkesk=3cm      

 

Kergliiklustee katend : TÜÜP III        

 PK 4+40 –PK 6+22 laiendused       

  -Tihe asfaltbetoon AC 12 surf 70/ 100  h=5cm                                       

  -Tasanduskiht AC 16 base     hkesk=3 cm   

  -Killustikalus 16-32      h keskm =20cm 

  -Olemasolev alus 

Asfaltsegude retseptide koostamisel juhinduda EVS 901-1:2009 , EVS 901-2:2009  ,EVS 

901-3:2009 ja „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ , kinnitatud Maanteeameti 

peadirektori 23.12.2015. a käskkirjaga nr 0314.     

 Nõuded asfaltsegule vastavalt Tellija Tehnilisele kirjeldusele .Lisa 1 ja MA  

„Asfaldikatendi ehitamise juhisele „ on järgmised: Juhise Tabel 1.Asfalt –ja mustsegude 

jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded. 

 I veerg 

AC 12 surf ,AC 8 surf:          

  -Terastikuline koostis    GC 85/20   

  -Plaatsusteguri maks.väärtus   FI 25    

  - Los Angelese teguri maks.väärtus  LA 25 ( tardkivi killustik) 

  - Külmakindlus    F2 
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- Täitematerjal  tuleb  valida  selliselt,  et  peale  sideainekile  mahakulumist  on  tagatud  

objekti ulatuses katte ühtlane värvitoon, kui Tellija ei ole määranud teisiti.   

 - AC surf segudes kasutatavate täitematerjalide purustatud ja ümardunud  pindade 

kategooria (C) ning peenosiste sisalduse kategooria (f) on kirjeldatud EVS 901-3 tabelis 1

  Kasutatav bituumen -70/100 

Alustes kasutatava EVS –EN 13285:2010 kohase lubjakivikillustiku kategooriad EVS –EN 

13242:2006+A1:2008 järgi:         

  -Terastikuline koostis    Gc85-15  (tab.2) 

  -Plaatsusteguri maksimaalne väärtus  FI35   (tab.5) 

  -Purustatud pindade osakaal   C50/10  (tab.7) 

  -Peenosiste maksimaalne väärtus  f4   (tab.8) 

  -Los Angeles`e teguri maksimaalne väärtus LA35   (tab.9) 

  -Külmakindlus    F4   (tab.20 

  

Dreenkihis kasutatakse liiva mis sisaldab sõela 0,063 läbivaid osiseid kuni 10%. Terakoostis 

vastavalt EVS-EN 933-1:2012 ( pesemine ja sõelumine järgi ) Filtratsioonitegur min 

1m/ööp , vastavalt EVS 901-20:2013 . 

Dreenkihina võib kasutada olemasolevat aluspinnast mis paljandub pärast kasvupinnase 

koorimist ja killustikaluse jaoks tehtavat väljakaevet kui laboratoorsed katsed kinnitavad 

materjali sobivust.   

4.5.Liikluskorraldus. 
Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja teekattemärgistus teha vastavalt  liikluskorralduse  

joonistele  ja standarditele EVS 613:2001/A1:2008 ja EVS 614:2008. Liiklusmärkide postid 

ja tarvikud ning torupiirde detailid peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude 

minimaalne läbimõõt 60 mm ja seinapaksus min 2mm. Kasutada 0 tüüpsuurusega märke 

kergliiklusteel ja II tüüpsuurusega märke tänaval, kaetud vastava klassi valgustpeegeldava 

kilega. Märgi tagakülg, kere ja kinnitusdetailid peavad olema halli värvusega, välistamaks 

valgustpeegeldava toime. Liikluskorraldusvahendid peavad vastama standardis 

EVS613:2001/A1:2008 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ välja toodud tehnilistele 

nõuetele, mis on toodetud alumiiniumplekile.      

 Teekattemärgistus teha termoplastikuga  , millele on lisatud klaaskuule vähemalt 

300g/m2.  

4.6.Haljastus ,heakord ,väikevahendid.   
 

Ehitustööde käigus rikutud haljastus  taastatakse . Lõikudes kus kergliiklustee asfaldi kõrval 

on haljasala , rajatakse haljastatud peenrad laiusega 0,25 m  millest 0,25 m on killusttikalusel.  

Kasvumulla paigaldus ja murukülv tehakse vastavalt plaanijoonistele. Ülejäänud alad 

heakorrastatakse pärast puude langetamist ja võsa raadamist, planeeritakse ning külvatakse 

muru ilma lisa kasvupinnast paigaldamata. Allesjäävate puude ümbrused korrastatakse .  
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Tee ehitusele ettejäävad puud raadatakse. Puude ja võsa raadamiseks taotletakse luba 

Tahkuranna vallast. Haljastuse teostamisel jälgida plaanijoonist.  

Uulu parklas rajatakse kergliiklustee algusesse puhkekoht kuhu paigaldatakse kaks pinki ,neli 

rattahoidjat ja prügikast.        

 Paigaldatavad pargipingid ,rattahoidjad ,prügikastid.    

 Pingid Extery Twist või vastavad tooted paigaldatakse vastavalt tootja juhisele. 

Paigaldatavate pinkide tugijalad peavad olema kuumtsingitud ja värvitud pulbervärviga . 

Keskkonnaklass C3.  Värvitoon RAL 7039 , puitosad termosaarest ja töödeldud Osmo õliga.

 Prügikastid Extery VANDAL 75 või vastav. Prügikasti kõrgus min 1000m , Materjal 

: prügikasti raam –kuumtsingitud ja pulbervärvitud toru. Konteiner –Tsingitud lehtmetall , 

pulbervärvitud RAL 9007. Mahutavus 75 l.     

 Rattahoidjad : Extery VEE – kuumtsingitud Rattahoidjad : Ratta lukustus kahest 

punktist                                  

4.7.Keskkonnakaitse. 
Tahkuranna Vallavalitsuse ja OÜ Hendrikson &Co koostüüs on valminud „Pärnu –Uulu 

kergliiklustee keskkonnamõju hindamise eelhinnang“ 2016 

 

Töövõtja peab järgima keskkonnaalaseid seadusi ,standardeid , norme ja juhiseid mis on 

seotud töövõtja tegevusega.             

Kui taaskasutatakse või kõrvaldatakse jäätmeid nende tekkekohas peab töövõtja end 

registreerima jäätmekäitlejaks vastavalt Jäätmeseaduse 74 –le. Käideldavate jäätmete liigid ja 

koodid sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6.aprilli 2004.a. määruses nr.102 „ Jäätmete ,sealhulgas 

ohtlike jäätmete nimistu“.( RT I 2004 ,23,155 ) 

Ehituse käigus tekkinud jäätmed tuleb viia jäätmekäitlusettevõttesse. Jäätmete ajutised 

kogumiskohad peavad olema sellised ,kus on välistatud jäätmete sattumine pinnasesse. 

Vähendamaks sotsiaalseid mõjusid tuleb tagada ,et tööriistad ja tee-ehitusmasinad oleksid 

varustatud korras summutitega ja töid teostataks normaalsel tööajal . Päevavalgel ning kuival 

perioodil vähendatakse tolmu tekkimist vihmutamisega. 

4.8.Polügonomeetriapunktide ja piiripunktide kaitse. 
Projekteeritud teel ei ole projekteerijale teadaolevaid polügonomeetriapunkte. 

Töövõtja kohustus on enne tööde algust teha olemasolevate piiritähiste ülevaatus. Vajadusel 

teavitada kinnistu omanikku piiritähise puudumisest või seisukorrast. 

4.9. Tehnovõrgud . 

4.9.1. Tänavavalgustus   

Valgustuse paigaldamist  käsitleb AS Triger projekt 16-108.    

 Koos kergliiklustee valgustusega on projekteeritud valgustuse erilahendus sillale üle 

Ura jõe. 
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4.9.2.Sidetrassid  

Käesoleva projekti raames sidetrasside ümberehitust ei ole ette nähtud . 

Kergliiklustee alale jäävad paljanduvad sidekaablid paigaldatakse kaitsetorusse.  

Tee ületab sidekaablit PK 4+40 kohal. 

4.9.3.Elektriliinid ,kaablid  

Käesoleva projekti raames elektri õhuliinide ja elektrikaablite  ümberehitust ei ole ettenähtud. 

Tee ületab elektri maakaablit objekti alguses (PK 0+01 ) . PK 1+24 on ristmeväli 

elektriõhuliiniga. 

4.9.4.Vee ja kanalisatsioonitorustikud  

Käesoleva projekti raames vee ja kanalisatsioonitrasside   ümberehitust ei ole ettenähtud. 

 

5.Tööde teostamine 

5.1.Väljamärkimine  
Tee väljamärkimiseks kasutada digitaalset plaani ja tahhümeetria väljamärkimist. Tähistada 

piketaaz ning paigaldada ajutised reeperid ( vajadusel). Tähistada kaitstavad polügonomeetria 

punktid ,piiritähised    

5.2.Tööde teostamine 
Tööde teostamisel lähtuda Tahkuranna valla kaevetööde eeskirjadest (Tahkuranna 

Vallavolikogu määrus 27.okt.2011 nr 17 ) ja Teetööde tehnilistest kirjeldustest ( Tehnilised 

kirjeldused) kinnitatud Maanteeameti peadirektori 19.01.2016 käskkirjaga nr 14. 

 Muud juhised ja nõuded on esitatud sissejuhatavas osas. Kui projekteerimise ja ehituse 

vahelisel perioodil toimuvad normdokumentides muudatused mis võivad oluliselt mõjutada  

ehitusmaksumust , siis peavad need kajastuma pakkumisdokumentides. 

Pakkumisdokumentatsiooni vastuolu korral projektiga tuleb lähtuda pakkumisdokumentat-

sioonis toodust. Töövõtja peab teostama kõik tööd vastavuses heade ehitustavadega ning 

tegema seda viisil ,mis ei kahjusta ümbritsevat keskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja 

tooteid milliste vastavus on tõestatud Tehnilistes töökirjeldustes kirjeldatud protseduuridega. 

Katsemeetodid ja katsetamise tihedus on määratud Tehniliste Töökirjeldustega. 

Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama Tehnilistele Töökirjeldustele ja asjakohastele 

normidele ning juhenditele ,missugused on jõus ehitusperioodil. Ehitaja peab iga üksiku 

Tehniliste Töökirjelduste spetsifikatsiooni kohase töö teostamisel arvestama kõikide 

tööoperatsioonide ja kulutustega, mis on kirjeldatud vastavas spetsifikatsioonis. Enne 

ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide 

kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide kõrgused ja asukohad 

täpsustada valdajatega nende poolt määratud meetodil.    

 Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud 

osapooli, keda käesolev projekt puudutab ( nt .maaomanikud –tööde teostamisel nendele 

kuuluval maal. Ehituse käigus säilitada olemasolevad piirimärgid. Kui seda ei ole võimalik 

teha ,siis tuleb need ehitustööde lõppedes taastada. 
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Liikluskorralduse skeem igaks konkreetseks remondiolukorraks koostada eraldi ja kooskõlas-

tada LV liiklusohutuse spetsialistiga . Juhinduda Majandus –ja Kommunikatsiooniministri 

määrusest „ Liikluskorralduse nõuded teetöödel. 

 Telljia , ehitaja , projekteerija ja omanikujärelevalve teatavad viivitamatult ,omal 

algatusel avastatud vigadest , puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning 

nendest abinõudest ,millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist 

soodustada. Ehitaja peab teavitama kõigis projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest 

vasturääkivustest projekteerijat enne , kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 

                                        

5.3Teetööde tehnoloogia 
Tööde teostamisel lähtuda Tahkuranna Valla  ehitusmäärusest , kaevetööde eeskirjadest ja 

Teetööde Tehnilistest Kirjeldustest ( Tehnilised töökirjeldused) 

5.3.1.Ehitusobjekti ettevalmistamine. 
Raadamine, juurimine, teemaa puhastamine 

Enne ehitustööde algust tuleb projektikohaselt või inseneriga konsulteerides määratleda 

säilitatavate puude vm haljastuse kaitsetsoon, et kaitsta taimi ehitustööde käigus tekkida 

võivate vigastuste ja kahjustuste või otsese hävimise eest. Puude puhul on kaitsetsoon 

minimaalselt puu võra ristprojektsioon maapinna 

5.3.2.Mullatööd 

Mullatöödel ja pinnase transportimisel peab töövõtja kasutama ainult selliseid masinaid ja 

töömeetodeid, mis sobivad antud pinnase käitlemiseks. Ehitustööde tegemise kestel vastutab 

töövõtja sobiva pinnase esialgsete omaduste säilitamise eest ja tagab, et pinnase paigaldamisel 

ning tihendamisel jääksid need vastavaks tingimustele, mis on määratud lepinguga. 

Et töid saaks teostada kuivades oludes, peab töövõtja kõik kaevekohad ja kaevikud veevabad 

hoidma. Selleks peab töövõtja rajama inseneri poolt aktsepteeritavad ajutised äravoolud, 

voolusängid või muldest madalamale jäävad dreenid vee juhtimiseks selleks töövõtja poolt 

vee kogumiseks ehitatud veekogumiskohtadesse. 

 Pinnase kaevandamine sisaldab ka pinnase vedu. Pinnase vedu mulletesse või muudele 

täitealadele võib toimuda siis, kui pinnase paigaldamiskohas töötavad piisava tootlikkusega 

laotamis- ja tihendamismasinad, mis suudavad tagada sellise töötulemuse, nagu näeb ette 

projekt. Või vastavalt inseneri juhistele. Välja kaevatud sobivat pinnast, mis projekti järgi ei 

kuulu ülejäägi hulka, ei tohi objektilt ära vedada, välja arvatud need juhud, kui selleks on 

olemas inseneri kooskõlastus. 

 

Vastavuse kontroll 

Vastavuse kontroll tuleb teostada vastavalt kehtivale „Tee ja teetööde 

kvaliteedinõuded“ määrusele. Süvendi kõrgusarvud võivad erineda ette antud 

projektkõrgusest ±3cm võrra. Süvendi laius telje ja serva vahel võib erineda projektsest 

+10cm või –5cm, põikkalded võivad erineda projektkalletest kahepoolse põikkaldega teedel 

±0,5% ja ühepoolse põikkaldega teedel ±0,3% võrra. Süvendi pinnaste tihendustegurid kt 

peavad vastama „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“ tabelile nr 4. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/111032014003
https://www.riigiteataja.ee/akt/111032014003
http://www.mnt.ee/failid/juhised/pinnaste_tihendamise_ja_tiheduse_kontrolli_juhised.pdf
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Liivpinnasest süvendi vähimad tihendustegurid kt ja tihedusnäitajad T peavad vastama 

„Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“ tabelile nr 5. Kui projekt ei ole 

andnud ette nõudeid pinnase tihendamise kontrollimiseks, tuleb pinnase tihendamist süvendis 

kontrollida kolmes ristlõike punktis iga 100m tagant. 

 

Mullete ehitamine  

Materjalinõuded 

Mullete ehitamiseks kasutatav pinnas peab vastama projektis esitatud nõuetele ja olema pärit 

kas ehitusobjektilt (nn ehituseks sobiv täitepinnas) või karjäärist (nn juurdeveetav 

täitepinnas). 

Ehitamine ja töö 

Mullete ehitamisel tuleb lähtuda „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli 

juhised“, „Muldkeha projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“ ning Maanteeameti 

peadirektori 14.02.2013 käskkiri nr 0069. 

Ettevalmistus 

Enne mullatööde alustamist peab töövõtja esitama insenerile muldkeha mahamärkimise 

kontrollmeetodi kirjelduse, mille insener üle vaatab ja seda vajadusel parandab ja/või 

täiendab. Peale muldkeha mahamärkimist peab töövõtja kontrollima, et muldkeha asukoht 

looduses vastaks joonisel antud trassi plaanile ning et muldkeha kõrgused ja laiused vastaksid 

joonistel antud pikiprofiilile ja ristprofiilidele. Töövõtja peab omal kulul hankima muldkeha 

mahamärkimiseks vajaminevad vahendid (tikud, vaiad, märktara jms). Kõik 

mahamärkimisvahendid peavad olema inseneri pool aktsepteeritud. Peale vajalikus ulatuses 

raadamis- ja juurimistööde tegemist tuleb enne mulde pinnase paigaldamist mulde alla jääv 

ala ette valmistada . 

Olenemata ehitatava mulde kõrgusest, tuleb mulde aluspinnas tihendada kuni 0,5m 

sügavuselt katendi alumisest servast püsikatendite korral tihendustegurini, mille väärtus on 

vähemalt 1,00. Kerg- ja siirdekatendi korral peab tihendustegur olema vähemalt 0,98; 

Ehitamine  

Muldkeha koos teepeenarde, juurdepääsu- ja pealesõiduteedega, taskute ja parkimisaladega 

tuleb ehitada vastavuses trassi plaani, pikiprofiili ja ristprofiilidega. Mullete ja süvendite 

nõlvad peavad olema profileeritud vastavalt joonistel antud kalletele.  

Mullete pinnas peab olema sobiv, vastama projektis esitatud nõuetele ja pärinema kas 

objektilt või karjäärist. Pinnas tuleb paigaldada kihiti ristlõike kogu laiuses. Pinnas tuleb laiali 

lükata ühtlaste kihtidena buldooseri, greideri või mistahes muu vahendiga. Iga kiht tihendada 

eraldi. Tihendatavad kihid, kaasa arvatud alumise kihi all olev kobestatud pinnas, võivad olla 

sõmeras olekus maksimaalselt 60 cm paksused ja seejuures ei tohi olla paksemad sellest, 

mida tihendusmasinad nõuetekohaselt tihendada suudavad. Pinnase niiskusesisaldus peab 

olema lähedane tihendamiseks vajalikule optimaalsele niiskusele. Tihendamise alguses võib 

niiskusesisaldus olla optimaalsest niiskusest madalam. Kui pinnas on liiga kuiv, tuleb seda 

niisutada veega. Iga laotatud kiht tuleb tapprulli, pneumorulli, vibrorulli ja/või mõne muu 

inseneri poolt heaks kiidetud tihendusmasinaga hoolikalt tihendada. Tihendamist alustatakse 

täidendi äärtest suunaga ehitatava täidendi telje poole, kusjuures rullimisel peab rullmisjälg 

ulatuma vähemalt poole rulli laiuselt üle eelneva rullimisjälje. 

Tihendatavat ala tuleb rullida seni, kuni pinnas on muutunud ühtlaselt tihedaks. Liivpinnasest 

muldkeha vähimad tihendustegurid kt ja tihedusnäitajad T peavad vastama „Muldkeha 

pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“ tabelile nr 5. Muldkeha tihendamine tuleb 

teostada vastavalt „Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised“. 

Muldkeha pealispinna viimistlemine  

 

http://www.mnt.ee/failid/juhised/pinnaste_tihendamise_ja_tiheduse_kontrolli_juhised.pdf
http://www.mnt.ee/failid/juhised/pinnaste_tihendamise_ja_tiheduse_kontrolli_juhised.pdf
http://www.mnt.ee/failid/juhised/pinnaste_tihendamise_ja_tiheduse_kontrolli_juhised.pdf
http://www.mnt.ee/public/Muldkeha_projekteerimise__ehitamise_ja_remondi_juhis.pdf
http://www.mnt.ee/public/juhendid/Maanteeameti_kaskkiri_nr_0069_14.02.13.pdf
http://www.mnt.ee/public/juhendid/Maanteeameti_kaskkiri_nr_0069_14.02.13.pdf
http://www.mnt.ee/failid/juhised/pinnaste_tihendamise_ja_tiheduse_kontrolli_juhised.pdf
http://www.mnt.ee/failid/juhised/pinnaste_tihendamise_ja_tiheduse_kontrolli_juhised.pdf
http://www.mnt.ee/failid/juhised/pinnaste_tihendamise_ja_tiheduse_kontrolli_juhised.pdf
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Kui muldkeha on vastavalt trassi plaanile, pikiprofiilile ja ristprofiilidele valmis ehitatud, 

peab tulemuseks olema lõplik, inseneri poolt aktsepteeritud pealispinnaga muldkeha. 

Muldkeha pealispinna tasaseks ja ühetaoliseks viimistlemine peab toimuma vastavalt 

joonistel näidatud ristprofiilidele Enne seda, kui muldkeha pealispinna ja nõlvade nõuetele 

vastavus ei ole inseneri poolt kinnitust leidnud, ei tohi muldkehale paigaldada katendi aluse 

ehitamiseks ettenähtud materjali. 

Vastavuse kontroll 

Muldkeha ehitamisel kontrollitakse muldkeha ehituskvaliteeti vastavalt kehtivale „Tee ja 

teetööde kvaliteedinõuded“ määrusele. 

Kui projekt ei anna ette nõudeid pinnase tihendamise kontrollimiseks, tuleb mulde pinnase 

tihendamist kontrollida mulde kolmes ristlõike punktis. Kui muldkeha on kuni 3m kõrge, teha 

seda iga 100m tagant. Kui muldkeha on kõrgusega üle 3m, teha seda iga 50m tagant.  

Ehitatava muldkeha terakoostist kontrollitakse vastavalt projektis kehtestatud nõuetele, kuid 

mitte harvem kui üks kord iga 3000m3 muldesse paigutatud pinnase kohta. Pinnasest võtab 

proovid ja viib läbi nende laboratoorse katsetamise töövõtja koostöös inseneriga vastavalt 

kehtivatele juhenditele ja normidele, filtratsioonimooduli määramisel tuleb lähtuda 

Maanteeameti peadirektori 16.02.2012a käskkirjast nr 0065. 

 

Dreenkiht  

Materjalinõuded 

Nõuded materjalidele peavad vastama „Tee projekteerimise normid ja nõuded“ määrusele 

ja „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“ määrusele . Dreenkihina võib kasutada looduslikku 

kruusliiva, kui see sisaldab kuni 10% peenosiseid, mis läbivad sõela 0,063mm ja liiva või 

sõelmeid, mille massist vähemalt 90% läbib sõela 2mm; märgsõelumisel võib looduslik liiv 

sisaldada kuni 10% peenosiseid, mis läbivad sõela 0,063mm. 

Dreenkihi paksuseks on 20cm , dreenkihi põhja põikkalle  ≥4%  

Dreenkiht tuleb tihendada tihendustegurini vähemalt 0,98. Pärast kasvupinnase koorimist 

võtta muldkehast proovid ja uurida pinnase terastikulist koostist ning filtratsiooni. Kui 

materjal sobib dreenkihiks jätta edasine väljakaeve tegemata. Kooskõlastada tegevused 

omanikujärelevalvega ja tellijaga. 

 

 

5.3.4.Ristumine kommunikatsioonivõrkudega. 

5.3.4.1..Sidetrassid  
Siderajatiste täpne asukoht ja sügavus teha kaevekohtades kindlaks enne kaevetöid 

kaitsetsoonis. Töötamisel siderajatiste kohal kasutada masinaid ja tehnoloogiaid mis ei 

kahjustaks sidekanalisatsiooni. Tegevuse korraldamisel juhinduda liinivaldajate poolt 

kehtestatud korrast. Liinirajatise kaitsevõõndis on liinirajatise omaniku loata keelatud 

igasugune tegevus , mis võib ohustada liinirajatist. Paljandunud kaablid paigaldada pooleks 

lõigatud kaablikaitse torudesse. Vältida kaablitrasside peal olevate kihtide tihendamist raskete 

tihendusmasinatega.  

 

5.3.5.Killustikaluste ehitus.  
Aluste ehitamine 

Töö sisaldab kõiki vajalikke tootmisseadmeid, tööjõudu, varustust ja materjale ning kõigi 

https://www.riigiteataja.ee/akt/111032014003
https://www.riigiteataja.ee/akt/111032014003
https://www.riigiteataja.ee/akt/123072014005
https://www.riigiteataja.ee/akt/111032014003
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tööde teostamist, kaasa arvatud segamine, vedu, laotamine, tihendamine ja katsetamine, nagu 

lepingus kirjeldatud. 

Materjalinõuded  

Sideainega töötlemata ja orgaaniliste sideainetega töödeldud aluste ehitamisel kasutatud 

materjalide omadused peavad vastama  "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" 

 tabelites 1 ja 2 nõuetele. 

Alus tuleb ehitada projektikohastest materjalidest. Töövõtja peab materjalide kasutamiseks 

saama inseneri heakskiidu esitades kasutatava materjali vastavusdeklaratsiooni või 

sertifikaadi. Materjalid tuleb enne töödes kasutamist katsetada, tööde ajal tuleb iga uue partii 

vastavust kontrollida katsetega 

Ehitamine ja töö  

Tööd tuleb teostada vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" ja „Tee ja 

teetööde kvaliteedinõuded“ määruse nõuetele. 

Vastavuse kontroll  

Aluste geomeetrilised parameetrid peavad vastama projektile ning visuaalsel hindamisel peab 

kate olema ühtlase pinnaga. Trassi plaani, pikiprofiili ja ristprofiilide kontrollimine tuleb 

teostada vastavalt kehtivale „Tee ja teetööde kvaliteedinõuded“ määrusele. 

Kihi geomeetriat kontrollitakse iga 25 m tagant, lubatud on järgmised suurimad hälbed 

projektsest:  

• telje kõrgus ± 30 mm; 

• valmis killustikaluse mistahes punktist võetud juhuslik proov ei tohi sisaldada üle 7 % 0,063 

mm väiksemaid osiseid. 

Aluse tihendamist kontrollitakse elastsusmooduli mõõtmise teel tihendatud kihi pinnal 

LOADMAN või INSPECTOR  seadmega, vähemalt iga 100 meetri tagant ristlõike kolmes 

punktis (tee teljel ja aluse servast 0,5 meetri kaugusel) ning teesse rajatud kommunikatsiooni 

tagasitäite kohal ja kaevuluukide kõrval. Mõõdetud elastsusmoodulid ei tohi seejuures olla 

väiksemad kui 120 Mpa kõnniteel ja 160 MPa sõiduteega ristuvatel osadel ja sõiduteel.  Juhul, 

kui aluse ehitamisel kasutatav materjal hakkab purunema enne nimetatud elastsusmoodulite 

väärtuse saavutamist, lepitakse kvaliteedi tagamise meetmed kokku tellijaga. 

Terakoostise mittevastavusel nõuetele peab töövõtja viima materjali vastavusse nõuetega. 

Tihendamise kontrollimiseks tuleb teha teerulli kontrollkäik kogu lõigu ulatuses. Kui pinnale 

jäävad rulli jäljed või rulli ette tekib laine, tuleb täiendavalt tihendada või materjal eemaldada 

ja asendada 

5.3.6.Asfaltbetoonkatete ehitus  
Materjalinõuded  

Asfaltsegudes kasutatavad täitematerjalid peavad vastama projektile, „Asfaltist katendikihtide 

ehitamise juhis“ ja standardile EVS 901-1. Sideained (bituumen või modifitseeritud bituu-

men) peavad vastama standardile EVS 901-2 ning neid tuleb kasutada vastavalt standardis 

EVS 901-3 sätestatud tingimustele (temperatuurirežiim) ja kinnitatud seguretseptile (sisal-

dused). Asfaltsegudes võib kasutada lisandeid, mis vastavad EVS-EN 901-3 punkt nõuetele.  

Asfaltbetoonsegu retsepti koostab Töövõtja vastavalt projektis sätestatud 

parameetritele, „Asfaltist katendikihtide ehitamise juhis“ ja EVS 901-3 nõuetele ning selle 

kooskõlastavad Tellija ja Insener (omanikujärelevalve esindaja). Seguretseptis peavad olema 

täidetud kõik vastava segu margile nõutavad lahtrid ja neis esitatud andmed peavad olema 

tõendatud materjali tootja või tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsioonidega ja 

katseprotokollidega. 

http://www.mnt.ee/public/Killustikust_katendikihtide_ehitamise_juhis_2012-2.pdf
http://www.mnt.ee/public/Killustikust_katendikihtide_ehitamise_juhis_2012-2.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/111032014003
https://www.riigiteataja.ee/akt/111032014003
https://www.riigiteataja.ee/akt/111032014003
http://www.mnt.ee/public/juhendid/Asfaldist_katendikihtide_ehitamise_juhis_KK_lisa_15_12_2010.pdf
http://www.mnt.ee/public/juhendid/Asfaldist_katendikihtide_ehitamise_juhis_KK_lisa_15_12_2010.pdf
http://www.mnt.ee/public/juhendid/Asfaldist_katendikihtide_ehitamise_juhis_KK_lisa_15_12_2010.pdf
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Ehitamine ja töö  

Asfaltbetoonkatted ehitatakse vastavuses MA juhisele „Asfaltist katendikihtide ehitamise 

juhis“. 

Vastavuse kontroll  

Paigaldatud asfaltbetoonkate peab vastama vähemalt määruses „Tee ja teetööde 

kvaliteedinõuded“ toodud miinimumnõuetele. Muudes teetööde dokumentides rangemate 

nõuete esinemise korral rakenduvad rangemad nõuded. Segu kvaliteeti kontrollitakse tehases 

võetavate proovidega (EVS-EN 933-1 metoodika), mis võetakse segu tootja poolt vastavuses 

EN 12697-27 nõuetega arvestusega vähemalt üks proov iga 500 tonni segu kohta ja vähemalt 

üks proov vahetuses ning objektil tööde käigus võetavate proovidega (laoturi teo välimise otsa 

juurest või vahetult laotatud kihist arvestusega vähemalt üks proov laotatud paani kilomeetri 

kohta), mis võetakse kolmes osaproovis, millest üks jääb tootjale, kaks omanikujärelevalve 

esindajale (üks laborisse, üks hoiule). Osaproovi mass peab olema kuni 20 mm terasuurusega 

segudel vähemalt 3 kg, üle 20 mm segudel 6 kg.  

Paigaldatud kihi ja tihendustööde kvaliteeti kontrollitakse puurimiste abil 

(vastavuses „Asfaltist katendikihtide ehitamise juhis“ toodud puurkehade võtmise skeemile).  

Katte geomeetria mõõtmised tuleb teostada kogu objekti ulatuses iga 25m tagant. 

Lubatud hälbed on alljärgnevad:  

• tee telje kõrguse erinevus projektist ±20 mm mõõdetuna ehitamiseks rajatud 

mõõdistusvõrgu lähima punkti suhtes; 

• põikkalde erinevus projektist ühepoolse kattega teedel ±0,3%, kahepoolse kattega teedel 

±0,5%; 

• kaugus tee telje ja katte serva vahel -0 mm kuni +100 mm; 

• sademevesi peab paigaldatud katetelt ära jooksma; 

• tasasuse kontroll tuleb läbi viia kogu ehitatud katendi mõõtes pilu 3 m lati all katte äärtele 

mitte lähemal kui 1,5 m kui mõõdetakse tasasust pikisuunas ja 0,5 m kui mõõdetakse 

põiksuunas, pilu suurus ei tohi ületada 5 mm 

Kihi paksuse lubatud kõrvalekalded on toodud Maanteeameti juhises „Asfaltist katendikihtide 

ehitamise juhis“.  

Tööde vastuvõtmine ja katsetamine toimub vastavalt „Riigimaanteede ehitus- ja remonttööde 

vastuvõtu eeskiri“. Enne kattekiht AC surf segu paigaldamist krunditakse alumine kiht 

bituumenemulsiooniga BE 50R kulunormiga 0,2 kg /m2. Samuti krunditakse kiilutud 

killustikalus . 

5.3.7.Haljastus ,heakord. 
Tööd lõpetatakse haljastustöödega  väikevormide - ja liikluskorraldusvahendite 

paigaldamisega.   

Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks ,vajadusel lisada või 

eemaldada täitepinnast. 

Tee maa-ala tuleb puhastada kividest, risust, prügist jne. Projektiga on ette nähtud haljastada 

nõlvad murukülviga. Haljasalad rajada kasvualusele. Kasvualuse projekteeritud paksus nõlval 

on 10 cm. Haljastatav maapind tuleb planeerida (vajadusel täita), katta kasvumulla kihiga ca 

10 cm paksuselt ning külvata muru. Kasvumuld peab olema taimekasvuks sobiv ega tohi 

sisaldada ohtlikke aineid üle piirmäära. Kasvumullaks paksusega 10 cm kasutada 

mineraalmulda, nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 5.5 – 7.0). Kasvumulla 

huumuse (orgaanilise aine) sisaldus peab olema vähemalt 3 %. Kasvumuld ei tohi sisaldada 

kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ning tuleb tihendada nii, et ei 

tekiks veelohkusid. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja 

http://www.mnt.ee/public/juhendid/Asfaldist_katendikihtide_ehitamise_juhis_KK_lisa_15_12_2010.pdf
http://www.mnt.ee/public/juhendid/Asfaldist_katendikihtide_ehitamise_juhis_KK_lisa_15_12_2010.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/111032014003
https://www.riigiteataja.ee/akt/111032014003
http://www.mnt.ee/public/juhendid/Asfaldist_katendikihtide_ehitamise_juhis_KK_lisa_15_12_2010.pdf
http://www.mnt.ee/public/juhendid/Asfaldist_katendikihtide_ehitamise_juhis_KK_lisa_15_12_2010.pdf
http://www.mnt.ee/public/juhendid/Asfaldist_katendikihtide_ehitamise_juhis_KK_lisa_15_12_2010.pdf
http://www.mnt.ee/public/Vastuv_tu_eeskiri.pdf
http://www.mnt.ee/public/Vastuv_tu_eeskiri.pdf
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taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlbulikuks. Kasvumuld ei tohi 

olla liiga tihke ja kõvastunud: peab surumisel kergesti lagunema.  

Muru külviks kasutada heade idanemis –ja kasvuomadustega seemnesegusi. Muruseemne 

soovitav segu:           

   -võsundiline punane aruhein 60...80%    

   -puhmikuline aruhein 10...20%     

   -lambaharuhein 10...20%      

   -harilik kastehein 5...10%      

 Töövõtja peab kindlustama, et kasvualuse valminud osadel ei liiguks rasked masinad. 

Juhul kui kasvualus on liigselt tihenenud, tuleb see kobestada ja taastada.  Muruseeme tuleb 

külvata ajal kui kasvualus ei ole külmunud ning muru jõuab tärgata ja juurduda enne 

kasvuperioodi lõppu. Soovitatav aeg aprill – mai ja juuli lõpp – septembri algus. Muul ajal 

külvatud muru tuleb kas iga päev korrapäraselt kasta või oodata kuni muru vihmaperioodi 

saabudes tärkab. Muruseemnesegu külvamistihedus peab olema 50 g/m2. Seemnesegu tuleb 

külvata ainult masinaga (külvikuga). Muruseemne külvamisel näha ette pikaajalise toimega 

muruväetis, mille külvamistihedus peab olema 30 g/m2. Muruseeme rehitsetakse mulda 1cm 

sügavusele ja rullitakse. Ehitustööde käigus rikutud või kahjustatud haljasalad tuleb taastada.  

6.Kasutamis ja hooldusjuhend. 

Kergliiklustee on ettenähtud jalakäijate ja jalgratturite liikluseks.   

Suvine hooldus seisneb tee puhastamises tolmust ja prahist. Restkaeve kontrollida kord aastas 

ja vajadusel puhastada. Värviga teekattemärgistust uuendada igal aastal , plastiku puhul 

uuendada märgistust kui peegeldusvõime langeb alla lubatud normi. Talvisel hooldusel 

soovitav kasutada elastsest materjalist teraga sahku, lubatud on ka terassahad. Lumi teisaldada 

haljasalale või sõidutee serva. Kõnnitee vaba ruum seejuures peab jääma vähemalt 1,0 m. 

Kergliiklusteel võib hoolduseks kasutada kergemaid mehhanisme. 

Muru hooldamine: 

Niita 5-10 cm kõrguselt . Põuaperioodil kasta 1 kord nädalas normiga 20-25 l/m2. 

Pärast kastmist peab muld olema niiske 10 cm sügavuselt. 

Väikevormide hooldus vastavalt tootja juhenditele. Ehitaja kohustus on edastada tellijale 

paigaldatud toodete hooldusjuhendid. 

 

Koostas V.Hallikmägi 
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